



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PASTO SALUD E.S.E

CUADRO RESUMEN

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y FORTUITOS DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E. - PERIODO ABRIL-DICIEMBRE- 2021

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VLR.UNITARIO	VLR.TOTAL
1	EVALUACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CUBIERTAS, PLACAS DE CUBIERTAS, CIELOS RASOS, MUROS, PAÑETES ESTUCOS, CARPINTERIA METÁLICA (PUERTAS Y VENTANAS, REJAS, CERRAMIENTOS, ESTRUCTURA DE CUBIERTAS Y PASAMANOS METÁLICOS) , CARPINTERIA EN MADERA (PUERTAS, VENTANAS Y PASAMANOS), PISOS, ESCALERAS	GBL	1,0	\$ 55.000.000,00	\$ 55.000.000,00
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LIMPIEZA POZO SEPTICO	GBL	1,0	\$ 7.670.000,00	\$ 7.670.000,00
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LIMPIEZA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	GBL	1,0	\$ 4.325.865,63	\$ 4.325.865,63
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TANQUES DE RESERVA DE AGUA ELEVADOS	GBL	1,0	\$ 28.196.715,62	\$ 28.196.715,62
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TANQUES DE RESERVA DE AGUA SUBTERRANEOS	GBL	1,0	\$ 9.234.754,58	\$ 9.234.754,58
6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE OZONIFICADORES	GBL	1,0	\$ 13.421.898,24	\$ 13.421.898,24
7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	GBL	1,0	\$ 20.440.866,01	\$ 20.440.866,01
8	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES Y AREAS ADYACENTES	GBL	1,0	\$ 39.963.671,57	\$ 39.963.671,57
9	EVALUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y REDES HIDRÁULICAS (LAVAMANOS, SANITARIOS, DUCHAS,	GBL	1,0	\$ 20.000.000,00	\$ 20.000.000,00
10	EVALUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y REDES ELECTRICAS, RED DE DATOS, RED TELEFONICA	GBL	1,0	\$ 65.000.000,00	\$ 65.000.000,00
11	MANTENIMIENTO DE REDES DE CONDUCCIÓN DE GASES MEDICINALES	GBL	1,0	\$ 16.858.040,53	\$ 16.858.040,53
12	LIMPIEZA DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS Y LIMPIEZA DE CUBIERTAS	GBL	1,0	\$ 39.493.689,33	\$ 39.493.689,33
13	LIMPIEZA DE FACHADAS Y VENTANERIA	GBL	1,0	\$ 60.023.551,54	\$ 60.023.551,54
14	MANTENIMIENTOS INESPERADOS O FORTUITOS	GBL	1,0	\$ 150.000.000,00	\$ 150.000.000,00
COSTO DIRECTO					\$ 529.629.053,06
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 529.629.053,06
ADMINISTRACION 22%					\$ 116.518.391,67
UTILIDADES 5%					\$ 26.481.452,65
IMPREVISTOS 3%					\$ 15.888.871,59
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD					\$ 5.737.621,54
TOTAL					\$ 694.255.390,51

SEBASTIAN GRANJA ORDOÑEZ
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

NANCY AMANDA RAMOS ORDOÑEZ
INGENIERA CIVIL ESP. - CONTRATISTA

JUAN ALBERTO CIFUENTES DULCE
ARQUITECTO PROFESIONAL UNIVERSITARIO