

ANEXO No 1

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y FORTUITOS DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E. - PERIODO MARZO-DICIEMBRE- 2022**

| <b>3,8 EVALUACION, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES Y REDES ELÉCTRICAS, RED DE DATOS, RED TELEFONICA</b> |  |               |                     |
|--|--|---------------|---------------------|
| <b>ITEM</b>  | <b>ACTIVIDAD</b>   | <b>UNIDAD</b> | <b>VLR.UNITARIO</b> |
| 3,8,1  | Alambre eléctrico # 10   | ML            | \$ 4.814,68         |
| 3,8,2  | Alambre eléctrico # 12   | MI            | \$ 3.803,12         |
| 3,8,3  | Alambre eléctrico # 14   | ML            | \$ 3.393,17         |
| 3,8,4  | Alambre eléctrico # 8  | ML            | \$ 6.864,42         |
| 3,8,5  | CABLE DUPLEX #14   | ML            | \$ 1.954,70         |
| 3,8,6  | Cable HDMI   | ML            | \$ 6.908            |
| 3,8,7  | Cable Telefónico 4 hilos   | ML            | \$ 1.942            |
| 3,8,8  | Cable UTP #6 1GB/SG  | MI            | \$ 4.032,05         |
| 3,8,9  | CAJA DE PASO 15X15 CM  | UND           | \$ 78.250,70        |
| 3,8,10   | CAJA DE PASO DE 20X20 CM   | UND           | \$ 91.010,70        |
| 3,8,11   | Canaleta 100x45 inc. Ángulo  | MI            | \$ 35.962,97        |
| 3,8,12   | Canaleta 10x10 inc. Ángulo   | ML            | \$ 4.621,54         |
| 3,8,13   | Canaleta 13x7 inc. Ángulo  | MI            | \$ 4.731,35         |
| 3,8,14   | Canaleta 20x12 inc. Ángulo   | MI            | \$ 6.747,82         |
| 3,8,15   | Canaleta 20x20 inc. Ángulo   | ML            | \$ 6.827,68         |
| 3,8,16   | Canaleta 20x25 inc. Ángulo   | ML            | \$ 7.975,00         |
| 3,8,17   | Canaleta 25x25 inc. Ángulo   | ML            | \$ 10.241,69        |
| 3,8,18   | Canaleta 32x12 inc. Ángulo   | ML            | \$ 8.325,05         |
| 3,8,19   | Canaleta 40x25 inc. Ángulo   | ML            | \$ 13.298,70        |
| 3,8,20   | Canaleta 40x40 inc. Ángulo   | ML            | \$ 17.275,73        |
| 3,8,21   | Canaleta 60x13 inc. Ángulo   | ML            | \$ 17.116,00        |
| 3,8,22   | Canaleta 60x40 inc. Ángulo   | ML            | \$ 24.383,27        |
| 3,8,23   | Desmante de lámparas   | UND           | \$ 14.875,00        |
| 3,8,24   | EVALUACION DE LAS INSTALACIONES Y REDES ELECTRICAS, RED DE DATOS, RED TELEFONICA | UND           | \$ 89.250,00        |
| 3,8,25   | GABINETE RACK  | UND           | \$ 868.194,80       |
| 3,8,26   | Instalación lámpara  | UND           | \$ 24.076,67        |
| 3,8,27   | Interruptor doble, incluye cable y accesorios                                    | UND           | \$ 73.871,60        |
| 3,8,28   | Interruptor sencillo, incluye cable y accesorios                                 | UND           | \$ 48.105,67        |
| 3,8,29   | Mantenimiento de timbre  | UND           | \$ 13.923,80        |
| 3,8,30   | Mantenimiento Punto eléctrico, datos y telefónico                                | UND           | \$ 20.323,83        |
| 3,8,31   | POLO A TIERRA, INC. MEJORAMIENTO DE SUELO  | GBL           | \$ 332.788,50       |
| 3,8,32   | Punto de datos   | UND           | \$ 101.183,21       |
| 3,8,33   | Punto de iluminación, incluye cable y accesorios                                 | UND           | \$ 47.165,67        |
| 3,8,34   | Punto de TV , incluye cable y accesorios   | UND           | \$ 55.564,96        |
| 3,8,35   | Punto telefónico   | UND           | \$ 55.564,96        |
| 3,8,36   | Punto VGA, incluye cable y accesorios  | UND           | \$ 82.725,00        |
| 3,8,37   | Soporte incrustación lámpara 60x60   | UND           | \$ 48.935,0         |
| 3,8,38   | Soporte incrustación lampara1.20x.30   | UND           | \$ 35.000,0         |
| 3,8,39   | Suministro de plafón   | UND           | \$ 7.080,70         |
| 3,8,40   | Suministro e instalación de lámpara led de 8" 18W                                | UND           | \$ 46.851           |
| 3,8,41   | Suministro e instalación base TV 42"   | UND           | \$ 115.473,6        |
| 3,8,42   | Suministro e Instalación bombillo LED de 25 W                                    | UND           | \$ 29.680,71        |
| 3,8,43   | Suministro e instalación de bala de 12w  | UND           | \$ 32.442,30        |

|                       |   |     |                         |
|-----------------------|---|-----|-------------------------|
| 3,8,44                | Suministro e instalación de brakers 20 amp.   | UND | \$ 18.445,90            |
| 3,8,45                | Suministro e instalación de brakers 32 amp.   | UND | \$ 25.975,40            |
| 3,8,46                | Suministro e instalación de cajas dexson para tomas sobrepuestos  | UND | \$ 9.275,20             |
| 3,8,47                | Suministro e instalación de clavija - 110V  | UND | \$ 30.231,30            |
| 3,8,48                | Suministro e instalación de cuchilla conmutable   | UND | \$ 101.110,90           |
| 3,8,49                | Suministro e instalación de driver 48 W   | UND | \$ 38.094,10            |
| 3,8,50                | Suministro e instalación de sensor de movimiento para sobreponer  | UND | \$ 34.426,70            |
| 3,8,51                | Suministro e instalación de switche de transferencia de 63AMP con caja de 10x15x20 con tapa                   | UND | \$ 291.595,70           |
| 3,8,52                | Suministro e Instalación lámpara tipo led de 46 vatios de 120cm x 30cm para incrustar en cielo falso.         | UND | \$ 157.468,40           |
| 3,8,53                | Suministro e Instalación lámpara tipo led de 46 vatios de 120cm x 30cm para sobreponer bajo losa en concreto. | UND | \$ 109.468,40           |
| 3,8,54                | Suministro e Instalación lámpara tipo led de 46 vatios de 60 cm x 60cm para sobreponer bajo losa en concreto. | UND | \$ 131.285,40           |
| 3,8,55                | Suministro e Instalación lámpara tipo led de 46 vatios de 60cm x 60cm para incrustar en cielo falso.          | UND | \$ 147.468,40           |
| 3,8,56                | Suministro e instalación Manguera Espiral Cables 1"   | ML  | \$ 11.621,5             |
| 3,8,57                | Suministro e instalación soporte de techo para video been   | UND | \$ 125.906,25           |
| 3,8,58                | Suministro e instalación switch de 15 amp a 25 amp, inc. Desmonte   | UND | \$ 26.976,40            |
| 3,8,59                | Suministro e instalación switch de comunicaciones de 8 puertos  | UND | \$ 55.884,40            |
| 3,8,60                | Suministro e instalación Toma GFCI  | UND | \$ 55.418,0             |
| 3,8,61                | Suministro e Instalación tubo LED de 18 W   | UND | \$ 24.918,34            |
| 3,8,62                | SWICH 24  | UND | \$ 650.000,00           |
| 3,8,63                | SWICH 48  | UND | \$ 1.200.000,00         |
| 3,8,64                | Tablero de circuitos, incluye cableado, accesorios y Brekers  | UND | \$ 293.836,11           |
| 3,8,65                | Tomas dobles, incluye cable y accesorios  | UND | \$ 50.626,27            |
| 3,8,66                | Tomas regulado, incluye cable y accesorios  | UND | \$ 88.687,00            |
| 3,8,67                | TOTALIZADOR 60 AMP  | UND | \$ 3.621.719,00         |
| 3,8,68                | Tubería conduit   | MI  | \$ 3.915,56             |
| 3,8,69                | Tubería e instalación MTE 1/2   | ML  | \$ 21.664               |
| <b>MONTO AGOTABLE</b> |   |     | <b>\$ 90.000.000,00</b> |

**NOTA: El proponente cotizara cada uno de los APU de esta actividad. El valor del APU no puede superar el precio oficial, si el valor del APU propuesto supera el precio oficial se tomara el precios oficial**