



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PASTO SALUD E.S.E

ANEXO No 1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y FORTUITOS DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E. - PERIODO ABRIL - DICIEMBRE 2023

1. EDIFICIOS

1,1

EVALUACION, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUBIERTAS, CIELOS RASOS, MUROS, PAÑETES ESTUCOS, CARPINTERIA METÁLICA (PUERTAS Y VENTANAS, REJAS, CERRAMIENTOS, ESTRUCTURA DE CUBIERTAS Y PASAMANOS METÁLICOS) , CARPINTERIA EN MADERA (PUERTAS, VENTANAS Y PASAMANOS), PISOS, ESCALERAS

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	VLR.UNITARIO
1.1.1	Acero de refuerzo	KG	\$ 7.166,68
1.1.2	Adecuación basculantes ventanas en aluminio	UND	\$ 93.170,00
1.1.3	Adecuación puerta metálica inc. Soldadura	UND	\$ 27.056,00
1.1.4	Adecuación y ajuste de teja	M2	\$ 13.184,16
1.1.5	Afinado y nivelación de piso con MASTIK.	M2	\$ 17.657,89
1.1.6	Alfajía en concreto reforzada	ML	\$ 41.927,71
1.1.7	Anclaje de muro a estructura	UND	\$ 10.211,33
1.1.8	Andén concreto 2500 psi, E= 10 cms	M2	\$ 73.839,61
1.1.9	Antepecho inc. Anticorrosivo y esmalte	M2	\$ 152.359,39
1.1.10	Aseo y limpieza áreas	M2	\$ 8.376,67
1.1.11	Aseo y limpieza de accesorios	UND	\$ 8.376,67
1.1.12	Banda antideslizante para escaleras	ML	\$ 20.409,55
1.1.13	Barredra en porcelatanato H= 10 cm	MI	\$ 35.473,78
1.1.14	Caballete AC incluye accesorios	MI	\$ 61.796,55
1.1.15	Cambio de Bisagra	UND	\$ 5.796,10
1.1.16	CANAL 15 X 18 CALIBRE 18 METALICO GALVANIZADO	ML	\$ 58.430,90
1.1.17	Canal amazona	ML	\$ 43.729,41
1.1.18	Canal limaolla inc. accesorios	ML	\$ 42.654,46
1.1.19	Cañuela de 0,40 x 0,10 en concreto 3000 psi	ML	\$ 58.400,85
1.1.20	Cañuela de 30 x30, placa de 10 cm, concreto 3000 psi incluye rejilla rejilla con marco y contra marco en ángulo de 2" 3/16" y varilla de 1" cada 3 cm	ML	\$ 425.496,77
1.1.21	CARTERAS SUPERBOARD DE 10 MM, ANCHO 04 M.	ML	\$ 50.685,80
1.1.22	Cerradura de seguridad	UND	\$ 192.569,96
1.1.23	Cerramiento con tela verde H= 2m.	ML	\$ 26.063,23
1.1.24	Cerramiento en tubo estructural 2" marco en ángulo de 1 1/2"x3/16" y malla eslabonada calibre 10 de 4x4 cm inc. Anticorrosivo y esmalte	M2	\$ 133.804,00
1.1.25	Cielo raso en lamina PVC , espesor 5mm machihembrado Inc. estructura en perfilaría rolada y ángulo en pvc, color blanco	M2	\$ 86.232,04
1.1.26	Cielo raso en panel yeso de 12,5mm. Inc. Estructura	M2	\$ 65.192,97
1.1.27	Columnas ,metálicas en perfil PHR 220x80 calibre 2mm	ML	\$ 76.230,00
1.1.28	Concreto 3000 Psi para columna	M3	\$ 1.142.906,76
1.1.29	Concreto 3000 Psi para viga área	M3	\$ 1.037.628,56
1.1.30	Concreto 3000 Psi para viga de cimentación	M3	\$ 761.980,51
1.1.31	Concreto Ciclópeo 60% Concreto 2500 psi, 40% Rajón	M3	\$ 444.713,33
1.1.32	Concreto Ciclópeo 60% Concreto 2500 psi, 40% Rajón para muro de contención	M3	\$ 504.098,61
1.1.33	Concreto de 2500 psi para solado	M3	\$ 621.621,71
1.1.34	Concreto simple 3000 psi	M3	\$ 958.225,26
1.1.35	Correas en perfil en C PHR-C-120x60 Cal.16 inc. Anticorrosivo y pintura	MI	\$ 57.007,68

1.1.36	Corte de pavimento e= 15 cm	ML	\$ 6.188,00
1.1.37	Demolición cerámica piso pared	M2	\$ 7.592,20
1.1.38	Demolición Concreto Reforzado	M3	\$ 262.276,00
1.1.39	Demolición de muro e=0,15 cm	M2	\$ 13.804,00
1.1.40	Demolición de piso e=0,10 cm	M2	\$ 13.804,00
1.1.41	Demolición lavadero existe	UND	\$ 61.814,50
1.1.42	Demolición media caña en granito pulido	ML	\$ 11.446,60
1.1.43	Demolición mesón	ML	\$ 65.540,00
1.1.44	Demolición pavimento y andén espesor 15 cm	M2	\$ 25.255,00
1.1.45	DEMOLICION Y RESANE PARA INSTALACION DE TUBERIA	ML	\$ 11.409,20
1.1.46	Descapote y limpieza	M2	\$ 3.067,56
1.1.47	Desmante cielo raso inc. Estructura	M2	\$ 7.888,00
1.1.48	Desmante de bajantes	ML	\$ 7.217,65
1.1.49	Desmante de Canal amazonas	ML	\$ 5.965,23
1.1.50	Desmante de flachín metálico	ML	\$ 6.951,45
1.1.51	Desmante de Malla con ángulo	M2	\$ 7.200,60
1.1.52	Desmante de pasamanos metálico	ML	\$ 10.616,54
1.1.53	Desmante de vidrio block	UND	\$ 3.067,56
1.1.54	Desmante división en aluminio	M2	\$ 18.980,50
1.1.55	Desmante estructura de cubierta	M2	\$ 12.149,61
1.1.56	Desmante mueble	UND	\$ 126.536,67
1.1.57	Desmante muro en superboard	M2	\$ 18.254,06
1.1.58	Desmante puertas y ventanas	UND	\$ 39.258,45
1.1.59	Desmante teja ondulada	M2	\$ 10.353,00
1.1.60	División en aluminio, con paño azul doble cara y vidrio miniboreal de 4mm	M2	\$ 326.472,92
1.1.61	División en PVC plegable con riel y cenefa en aluminio	M2	\$ 319.800,90
1.1.62	Emboquillado y control de hongos de pisos y enchapes	M2	\$ 9.329,60
1.1.63	Enchape cerámica pared	M2	\$ 71.299,33
1.1.64	Enchape cerámica piso T-5	M2	\$ 84.867,26
1.1.65	Enchape en lamina microperforada en cold roller de calibre 16, diseño especial, incluye estructura en tubo de aluminio de 1"x2", ángulo de 1/2" x1/8"	M2	\$ 297.624,77
1.1.66	Enchape en mármol verde uvatuba sobre mesón, inc. salpicadero y frontal	ML	\$ 634.423,35
1.1.67	Enchape en porcelanato	M2	\$ 100.817,50
1.1.68	Entrepasos en madeflex 40 cm	MI	\$ 200.686,20
1.1.69	Entrepiso en superboard de 20 mm, una sola cara inc. Estructura	M2	\$ 254.521,62
1.1.70	Escalera en concreto reforzado 3/8"	M2	\$ 103.000,00
1.1.71	Escarificación de fisura para resane ancho 5 cms	ML	\$ 2.300,67
1.1.72	Escarificación de piso	M2	\$ 9.202,67
1.1.73	Escarificación y retiro de pintura existente	M2	\$ 5.371,19
1.1.74	Estante de almacenamiento de 0,40 x 1x 2 mts. en acero inoxidable AISI 304 - C-18 inc. 4 entrepasos cada 60 cm y estructura soporte	UND	\$ 1.317.690,00
1.1.75	Estuco exterior	M2	\$ 18.288,77
1.1.76	Estuco interior	M2	\$ 19.377,77
1.1.77	EVALUACION CUARTOS DE RESIDUOS PELIGOROS, ORINARIOS Y RECICLABLES	UND	\$ 103.530,00
1.1.78	EVALUACION CUBIERTAS, PLACAS DE CUBIERTAS, CIELOS RASOS, MUROS, PAÑETES ESTUCOS, CARPINTERIA METÁLICA, CARPINTERIA EN MADERA, PISOS, ESCALERAS	UND	\$ 241.570,00
1.1.79	Excavación a máquina inc. desalojo y pago escombrera municipal	M3	\$ 33.941,77
1.1.80	Excavación bajo agua medida en banco	M3	\$ 37.647,67
1.1.81	Excavación manual en material común medida en banco	M3	\$ 17.255,00
1.1.82	Excavación manual en material común profundidad mayor a 2 mt	M3	\$ 30.172,56
1.1.83	FILTRO 05X0,5 CON GRVA Y GEOTEXTIL 1600 NT	M3	\$ 75.172,09
1.1.84	Flanchín en lamina galvanizada C-30, ancho 0,30 cm inc. Regata y remate con mortero 1:3	ML	\$ 23.857,94
1.1.85	Geotextil NT 1600	M2	\$ 6.758,32
1.1.86	Granito lavado	M2	\$ 79.072,66
1.1.87	Granito pulido	M2	\$ 114.019,05
1.1.88	Grava de 1"	M3	\$ 129.325,63
1.1.89	Guardaesoba en cerámica piso T-5, h= 10 cm	ML	\$ 16.164,81
1.1.90	Guardaesoba en PVC	ML	\$ 18.649,40

1.1.91	Guardaescoma media caña en Granito pulido ancho 0,2m.	ML	\$ 33.343,51
1.1.92	Guardaescobas en madera en achapo	ML	\$ 19.236,53
1.1.93	Impermeabilizante para muros	M2	\$ 22.499,10
1.1.94	Instalación de elementos de emergencias (extintores)	UND	\$ 15.779,61
1.1.95	Instalación de puerta	M2	\$ 18.980,50
1.1.96	Instalación de señalización en acrílico	UND	\$ 5.701,52
1.1.97	Instalación teja tipo española	M2	\$ 13.790,37
1.1.98	Instalación y suministro de Espejos 4 mm.	M2	\$ 101.589,83
1.1.99	Instalación y suministro de Vidrio 4 mm.	M2	\$ 60.590,25
1.1.100	JORNAL ACTIVIADES VARIAS DE MANTENIMIENTO	UND	\$ 103.530,00
1.1.101	Juego de incrustaciones	UND	\$ 57.316,42
1.1.102	Lijado y pintura de barredera en madera	ML	\$ 14.342,13
1.1.103	Limpieza y desmanche de pisos y enchapes	M2	\$ 5.554,73
1.1.104	Limpieza de cielo raso	M2	\$ 2.278,25
1.1.105	Limpieza de muros	M2	\$ 2.190,70
1.1.106	Limpieza de puertas y ventanas	M2	\$ 2.054,30
1.1.107	Limpieza de vidrios	M2	\$ 1.205,11
1.1.108	Limpieza estructura metálica para cubierta	ML	\$ 3.451,00
1.1.109	Manguera para compresores	ML	\$ 9.952,80
1.1.110	Mantenimiento correctivo chapa	UND	\$ 15.157,67
1.1.111	Mantenimiento cubierta en Zinc	M2	\$ 47.190,00
1.1.112	Mantenimiento general puerta (lubricación y ajuste)	UND	\$ 16.272,41
1.1.113	Mantenimiento y ajuste de estructuras metálicas o de madera de cubiertas	MI	\$ 14.870,79
1.1.114	Media caña en muro y cielo raso con yeso	MI	\$ 21.234,29
1.1.115	Mesa de empaque de 0.80 cm de ancho en acero inoxidable AISI 304 - C-18, inc. estructura soporte	MI	\$ 1.098.075,00
1.1.116	Mesón e=6 cms, Ccto 3000 psi	M2	\$ 86.061,15
1.1.117	Mesón en acero inoxidable AISI 304 - C-18 con 2 poceta de 0,5x0,5 cm y profundidad de 0,4 cm, inc. Salpicadero, entrepaños y estructura soporte	MI	\$ 1.830.125,00
1.1.118	Mesón sobre mueble en acero inoxidable AISI 304 - C-18 con poceta de 0,5x0,5 cm y profundidad de 0,4 cm, inc. salpicadero y estufa de 2 puestos	ML	\$ 1.269.895,00
1.1.119	Movimiento e instalación de compresores	UND	\$ 39.021,29
1.1.120	Mueble alto ancho 40 cm, en formica inc. entrepaños, puertas y cajoneras según detalle específico	ML	\$ 369.020,00
1.1.121	Mueble bajo sobre mesón, en formica inc. entrepaños, puertas y cajoneras según detalle específico	MI	\$ 625.922,00
1.1.122	Muro común a la vista, mortero 1:4	M2	\$ 78.646,54
1.1.123	Muro en ladrillo común en papelillo, mortero de pega 1:4	M2	\$ 42.287,23
1.1.124	Muro en ladrillo común en sogá e= 15 cm. mortero 1:4	M2	\$ 75.237,04
1.1.125	Muro en ladrillo común en tizón, mortero 1:4	M2	\$ 150.180,52
1.1.126	Muro en panel yeso de 12 mm, dos caras inc. Estructura y pintura tipo 1	M2	\$ 142.687,56
1.1.127	Muro en panel yeso de 12 mm, una cara inc. Estructura y pintura tipo 1	M2	\$ 78.667,71
1.1.128	Muro en superboart de 10 mm, dos caras inc. Estructura y pintura tipo 1	M2	\$ 201.648,65
1.1.129	Muro en superboart de 10 mm, una sola cara inc. Estructura Y pintura tipo 1	M2	\$ 118.716,15
1.1.130	Muro en superboart de 20 mm, una sola cara inc. Estructura	M2	\$ 148.702,61
1.1.131	Muro en superboart de 6 mm, dos caras inc. Estructura y pintura tipo 1	M2	\$ 146.913,56
1.1.132	Muro en superboart de 6 mm, una sola cara inc. Estructura Y pintura tipo 1	M2	\$ 84.170,08
1.1.133	Muro en superboart de 8 mm, dos caras inc. Estructura y pintura tipo 1	M2	\$ 180.611,98
1.1.134	Muro en superboart de 8 mm, una sola cara inc. Estructura y pintura tipo 1	M2	\$ 108.197,81
1.1.135	Pañete afinado para muros, mortero 1:4	M2	\$ 23.193,58
1.1.136	Papel opalizado con logo de imagen corporativa	M2	\$ 52.265,26
1.1.137	Pasamanos metálico en tubo estructural	ML	\$ 275.506,37
1.1.138	PASARELA METALICA EN LAMINA DE ALFAJOR 3/16", CON PASAMANOS EN TUBO ESTRUCTURAL DE 2" y 1" EN AMBOS LADOS	ML	\$ 558.965,00
1.1.139	PERFIL PHR - 100X50, 2MM EN C INC. TRASLAPO, ANTICORROSIVO Y ESMALTE	ML	\$ 54.723,46
1.1.140	Perfil PHR-C 160x60, 1,5 mm, en C inc. Traslado, anticorrosivo y esmalte	ML	\$ 57.007,68

1.1.141	PERFIL RECTANGULAR 100X40 CALIBRE 16 INC. TRASLAPO, ANTICORROSIVO Y ESMALTE	ML	\$ 43.100,20
1.1.142	Pintura de cielo Raso, vinilo tipo 2 inc. Resanes	M2	\$ 11.763,92
1.1.143	Pintura de alta asepsia 1 para cielo raso, colo blanco	M2	\$ 15.423,53
1.1.144	Pintura de alta asepsia 1 para muro	M2	\$ 14.579,95
1.1.145	Pintura en KORAZA inc. Diseño de imagen corporativa, inc. Resanes	M2	\$ 21.032,00
1.1.146	Pintura epóxica	M2	\$ 20.242,25
1.1.147	Pintura para perfilaría metálica para cubierta en esmalte dos manos	ML	\$ 12.431,86
1.1.148	Pintura Puertas y ventanas en madera	M2	\$ 22.492,18
1.1.149	Pintura Puertas y ventanas metálicas	M2	\$ 25.837,18
1.1.150	Pintura vinilo pared tipo 1 con diseño de imagen corporativa, inc. Resanes	M2	\$ 23.334,47
1.1.151	Pintura vinilo pared tipo 1, inc. Resanes	M2	\$ 14.071,27
1.1.152	Pintura vinilo pared tipo 3	M2	\$ 8.626,86
1.1.153	PIRAGUA ALUMINIO	ML	\$ 5.209,05
1.1.154	Placa de entripiso en lamina de acero galvanizada C-22 , concreto 3000 PSI	M2	\$ 195.750,32
1.1.155	Placa contrapiso e=0.10m. concreto 3000 psi inc. Malla	M2	\$ 71.888,65
1.1.156	Placa pavimento e=0.15m. concreto 3000 psi	M2	\$ 147.541,43
1.1.157	Puerta en aluminio, con paño azul doble cara y vidrio miniboreal de 4mm	M2	\$ 712.995,32
1.1.158	Puerta entamborada en triplex 3 mm de 1X2.10 m. inc. Jampa, acabados y chapa de seguridad	UND	\$ 382.461,00
1.1.159	Pulida mesón en granito	MI	\$ 47.916,00
1.1.160	Recebo compactado con saltarín	M3	\$ 94.536,30
1.1.161	Regara en concreto	MI	\$ 18.827,00
1.1.162	Regata en muros	ML	\$ 10.962,60
1.1.163	Relleno material de sitio	M3	\$ 9.202,67
1.1.164	Remate de cubierta en cinta asfáltica de 15 cm. Inc. limpieza	ML	\$ 9.719,00
1.1.165	Reparación teja existente, con sikafill 20 años, impermeabilizante para techos	M2	\$ 13.133,47
1.1.166	Repello afinado impermeabilizado, mortero 1:4	M2	\$ 48.916,86
1.1.167	Resane de fisuras con cinta malla y estuco	ML	\$ 8.670,90
1.1.168	Resane marco puerta	ML	\$ 22.519,31
1.1.169	Resane Muros	M2	\$ 5.465,57
1.1.170	Resane y Pintura de cielo Raso	M2	\$ 19.503,05
1.1.171	Retiro y disposición de material sobrante Inc. Pago de escombrera municipal	M3	\$ 35.041,61
1.1.172	Sardinel de 0,15 x 0,40 m concreto 3000 psi	ML	\$ 73.994,16
1.1.173	SELLAMIENTO JUNTAS CON SIKAFLEX 1 CM	ML	\$ 9.900,00
1.1.174	Sello de Vidrio	ML	\$ 4.098,05
1.1.175	Sujeción e Instalación de elementos varios	UND	\$ 11.041,25
1.1.176	Suministro e instalación Ángulo con estructura alto impacto (Compuesto por amortiguador, tapa y punteras); Ancho 5*5	ML	\$ 73.546,74
1.1.177	Suministro e instalación Angulo sencillo de 1,5 m de alto	UND	\$ 48.766,00
1.1.178	Suministro e instalación Cinta alto impacto de 15 cm de ancho	MI	\$ 50.850,12
1.1.179	Suministro e instalación Protección Para Guardacamilla Alto impacto (Compuesto por base, amortiguador, tapa y puntera); Ancho 15cmc.	ML	\$ 107.061,45
1.1.180	Suministro e Instalación caballete teja española	ML	\$ 47.713,93
1.1.181	Suministro e instalación cadena sujeción bala de oxigeno longitud 50 cm	UND	\$ 12.587,63
1.1.182	Suministro e instalación Canal en lámina galvanizada C-20 de b= 0,30 y h=0,10 h=0,10 inc. Soportes	ML	\$ 159.266,26
1.1.183	Suministro e instalación chapa para vidrio templado	UND	\$ 74.240,76
1.1.184	Suministro e instalación Chapa tipo bola alcoba	UND	\$ 60.850,90
1.1.185	Suministro e instalación Chapa tipo bola baño	UND	\$ 54.303,59
1.1.186	Suministro e instalación de Alambre de Púa No. 12.5 - 10 hilos	MI	\$ 2.971,76
1.1.187	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE CUADRADO CANAL AMAZONICO	ML	\$ 34.353,11
1.1.188	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE PARA CUBIERTA EN PVC	ML	\$ 57.043,25
1.1.189	Suministro e instalación de candado	UND	\$ 67.490,50
1.1.190	Suministro e instalación de cubierta en policarbonato alveolar de 6 mm	M2	\$ 130.268,57
1.1.191	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN PVC	M2	\$ 76.375,20
1.1.192	Suministro e instalación de geo membrana	M2	\$ 16.945,50
1.1.193	Suministro e instalación de Mediacaña piso pared en PVC 9 cm inc. Acabado	ML	\$ 31.492,22
1.1.194	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA EN ALUMINIO	M2	\$ 358.076,67

1.1.195	Suministro e instalación de piso flotante laminado de 6 mm	M2	\$ 100.766,17
1.1.196	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLASTICO NEGRO PARA IMPERMEABILIZAR	M2	\$ 15.403,30
1.1.197	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN FORMICA	M2	\$ 343.062,46
1.1.198	Suministro e instalación de Puerta metálica tablero calibre 20, marco calibre 18,inc. pasador, anticorrosivo y esmalte	M2	\$ 196.789,86
1.1.199	Suministro e Instalación de teja AC ondulada perfil 7	M2	\$ 47.406,19
1.1.200	Suministro e Instalación de teja AC ondulada perfil 7 inc. inc. Adecuación estructura	M2	\$ 92.793,88
1.1.201	Suministro e Instalación de teja ondulada perfil 7 en policarbonato	M2	\$ 61.859,21
1.1.202	Suministro e instalación de teja tipo española	M2	\$ 75.224,01
1.1.203	Suministro e instalación de Ventana metálica C-20 inc. Anticorrosivo y esmalte	M2	\$ 120.130,22
1.1.204	Suministro e instalación de vidrio block	UND	\$ 7.819,00
1.1.205	Suministro e instalación División de baño en aluminio y acrílico	M2	\$ 443.980,50
1.1.206	Suministro e instalación División en aluminio T50-20, enchape F06, vidrio de 4mm y papel opalizado	M2	\$ 337.961,00
1.1.207	Suministro e instalación extractor de olores de incrustar sin ducto para baños	UND	\$ 370.730,17
1.1.208	Suministro e instalación piso Vinílico espesor 2mm, NORMA EN649. incluye diseño	M2	\$ 279.980,50
1.1.209	SUMINISTRO E INSTALACION PORTA ESCOBAS	UN	\$ 34.184,92
1.1.210	Suministro e instalación Poste en concreto prefabricado 0.1x0.1x2.0 m	UND	\$ 98.503,68
1.1.211	Suministro e instalación Puerta en aluminio blanco T11-02, enchape F06, inc.Chapa de seguridad corrediza dos cuerpos	M2	\$ 568.076,67
1.1.212	Suministro e instalación Puerta en aluminio blanco T11-02, enchape F06, inc.Chapa de seguridad	M2	\$ 518.076,67
1.1.213	Suministro e instalación Puerta en aluminio blanco T11-02, enchape F06 y vidrio de 4 mm, papel opalizado inc.Chapa de seguridad	M2	\$ 468.076,67
1.1.214	Suministro e instalación Puerta en madera achapo inc. Chapa de seguridad	M2	\$ 598.764,10
1.1.215	Suministro e instalación Puerta metálica tablero calibre 20, marco calibre 18,inc. Chapa de seguridad, anticorrosivo y esmalte	M2	\$ 465.478,42
1.1.216	SUMINISTRO E INSTALACION SEÑALIZACION EN ACRILICO	UN	\$ 10.506,43
1.1.217	Suministro e instalación Teja plástica inc. Accesorios	M2	\$ 52.904,03
1.1.218	Suministro e instalación ventana en aluminio blanco perfil proyectante	M2	\$ 218.980,50
1.1.219	Tablón de gres	M2	\$ 62.958,46
1.1.220	Traslado de estantes	UND	\$ 7.586,70
1.1.221	Triturado seleccionado de 1 1/2" para filtro	M3	\$ 117.087,30
MONTO AGOTABLE			\$ 72.000.000,00

NOTA: El proponente cotizara cada uno de los APU de esta actividad. El valor del APU no puede superar el precio oficial, si el valor del APU propuesto supera el precio oficial se tomara el precios oficial



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PASTO SALUD E.S.E

ANEXO No 1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y FORTUITOS DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E. - PERIODO ABRIL - DICIEMBRE 2023

1. EDIFICIOS

1,2		LIMPIEZA DE CUBIERTAS Y CANALES DE AGUAS LLUVIAS			
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VLR.UNITARIO	VLR.TOTAL
1,2,1	Limpieza de canales	ML	11.222,0	\$ 345,10	\$ 3.872.712,20
1,2,2	Limpieza de cubiertas	M2	110.164,0	\$ 526,79	\$ 58.033.171,16
TOTAL					\$ 61.905.883,36

NOTA: El proponente cotizara cada uno de los APU de esta actividad. El valor del APU no puede superar el precio oficial, si el valor del APU propuesto supera el precio oficial se tomara el precios oficial



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PASTO SALUD E.S.E

ANEXO No 1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y FORTUITOS DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E. - PERIODO ABRIL - DICIEMBRE 2023

1. EDIFICIOS

1,3		LIMPIEZA DE FACHADAS Y VENTANERIA			
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VLR.UNITARIO	VLR.TOTAL
1,3,1	Limpieza de fachadas en piedra y ventaneria en altura	M2	1.265,0	\$ 8.908,23	\$ 11.268.910,83
1,3,2	Emboquillado fachadas en piedra en altura Hospital Civil	M2	1.265,0	\$ 3.434,46	\$ 4.344.591,02
1,3,3	Limpieza de fachadas y ventaneria en altura	M2	7.307,0	\$ 7.858,23	\$ 57.420.085,90
1,3,4	Limpieza de fachadas y ventaneria	M2	3.090,0	\$ 3.921,79	\$ 12.118.339,55
TOTAL					\$ 85.151.927,30

NOTA: El proponente cotizara cada uno de los APU de esta actividad. El valor del APU no puede superar el precio oficial, si el valor del APU propuesto supera el precio oficial se tomara el precios oficial



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PASTO SALUD E.S.E

D

ANEXO No 1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y FORTUITOS DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E. - PERIODO ABRIL - DICIEMBRE 2023

2. INSTALACIONES FISICAS

2,1 EVALUACION, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CASETA MANIFOULD, CUARTOS DE RESIDUOS, CASETAS DE VIGILANCIA, GARAJES Y PARQUEADEROS, CUARTOS DE PLANTAS ELECTRICAS Y CERRAMIENTOS

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	VLR.UNITARIO
2.1.1	Acero de refuerzo	KG	\$ 7.166,68
2.1.2	Adecuación basculantes ventanas en aluminio	UND	\$ 93.170,00
2.1.3	Adecuación puerta metálica inc. Soldadura	UND	\$ 27.056,00
2.1.4	Adecuación y ajuste de teja	M2	\$ 13.184,16
2.1.5	Afinado y nivelación de piso con MASTIK.	M2	\$ 17.657,89
2.1.6	Alfajía en concreto reforzada	ML	\$ 41.927,71
2.1.7	Anclaje de muro a estructura	UND	\$ 10.211,33
2.1.8	Andén concreto 2500 psi, E= 10 cms	M2	\$ 73.839,61
2.1.9	Antepecho inc. Anticorrosivo y esmalte	M2	\$ 152.359,39
2.1.10	Aseo y limpieza áreas	M2	\$ 8.376,67
2.1.11	Aseo y limpieza de accesorios	UND	\$ 8.376,67
2.1.12	Banda antideslizante para escaleras	ML	\$ 20.409,55
2.1.13	Barredra en porcelatanato H= 10 cm	MI	\$ 35.473,78
2.1.14	Caballote AC incluye accesorios	MI	\$ 61.796,55
2.1.15	Cambio de Bisagra	UND	\$ 5.796,10
2.1.16	CANAL 15 X 18 CALIBRE 18 METALICO GALVANIZADO	ML	\$ 58.430,90
2.1.17	Canal amazona	ML	\$ 43.729,41
2.1.18	Canal limaolla inc. accesorios	ML	\$ 42.654,46
2.1.19	Cañuela de 0,40 x 0,10 en concreto 3000 psi	ML	\$ 58.400,85
2.1.20	Cañuela de 30 x30, placa de 10 cm, concreto 3000 psi incluye rejilla rejilla con marco y contra marco en ángulo de 2" 3/16" y varilla de 1" cada 3 cm	ML	\$ 425.496,77
2.1.21	CARTERAS SUPERBOARD DE 10 MM, ANCHO 04 M.	ML	\$ 50.685,80
2.1.22	Cerradura de seguridad	UND	\$ 192.569,96
2.1.23	Cerramiento con tela verde H= 2m.	ML	\$ 26.063,23
2.1.24	Cerramiento en tubo estructural 2" marco en ángulo de 1 1/2"x3/16" y malla eslabonada calibre 10 de 4x4 cm inc. Anticorrosivo y esmalte	M2	\$ 133.804,00
2.1.25	Cielo raso en lamina PVC, espesor 5mm machihembrado inc. estructura en perfilaría rolada y ángulo en pvc, color blanco	M2	\$ 86.232,04
2.1.26	Cielo raso en panel yeso de 12,5mm. Inc. Estructura	M2	\$ 65.192,97
2.1.27	Columnas metálicas en perfil PHR 220x80 calibre 2mm	ML	\$ 76.230,00
2.1.28	Concreto 3000 Psi para columna	M3	\$ 1.142.906,76
2.1.29	Concreto 3000 Psi para viga área	M3	\$ 1.037.628,56
2.1.30	Concreto 3000 Psi para viga de cimentación	M3	\$ 761.980,51
2.1.31	Concreto Ciclópeo 60% Concreto 2500 psi, 40% Rajón	M3	\$ 444.713,33
2.1.32	Concreto Ciclópeo 60% Concreto 2500 psi, 40% Rajón para muro de contención	M3	\$ 504.098,61
2.1.33	Concreto de 2500 psi para solado	M3	\$ 621.621,71
2.1.34	Concreto simple 3000 psi	M3	\$ 958.225,26
2.1.35	Correas en perfil en C PHR-C-120x60 Cal.16 inc. Anticorrosivo y pintura	MI	\$ 57.007,68
2.1.36	Corte de pavimento e= 15 cm	ML	\$ 6.188,00
2.1.37	Demolición cerámica piso pared	M2	\$ 7.592,20
2.1.38	Demolición Concreto Reforzado	M3	\$ 262.276,00

2.1.39	Demolición de muro e=0,15 cm	M2	\$ 13.804,00
2.1.40	Demolición de piso e=0,10 cm	M2	\$ 13.804,00
2.1.41	Demolición lavadero existe	UND	\$ 61.814,50
2.1.42	Demolición media caña en granito pulido	ML	\$ 11.446,60
2.1.43	Demolición mesón	ML	\$ 65.540,00
2.1.44	Demolición pavimento y andén espesor 15 cm	M2	\$ 25.255,00
2.1.45	DEMOLICION Y RESANE PARA INSTALACION DE TUBERIA	ML	\$ 11.409,20
2.1.46	Descapote y limpieza	M2	\$ 3.067,56
2.1.47	Desmante cielo raso inc. Estructura	M2	\$ 7.888,00
2.1.48	Desmante de bajantes	ML	\$ 7.217,65
2.1.49	Desmante de Canal amazonas	ML	\$ 5.965,23
2.1.50	Desmante de flachín metálico	ML	\$ 6.951,45
2.1.51	Desmante de Malla con ángulo	M2	\$ 7.200,60
2.1.52	Desmante de pasamanos metálico	ML	\$ 10.616,54
2.1.53	Desmante de vidrio block	UND	\$ 3.067,56
2.1.54	Desmante división en aluminio	M2	\$ 18.980,50
2.1.55	Desmante estructura de cubierta	M2	\$ 12.149,61
2.1.56	Desmante mueble	UND	\$ 126.536,67
2.1.57	Desmante muro en superboard	M2	\$ 18.254,06
2.1.58	Desmante puertas y ventanas	UND	\$ 39.258,45
2.1.59	Desmante teja ondulada	M2	\$ 10.353,00
2.1.60	División en aluminio, con paño azul doble cara y vidrio miniboreal de 4mm	M2	\$ 326.472,92
2.1.61	División en PVC plegable con riel y cenefa en aluminio	M2	\$ 319.800,90
2.1.62	Emboquillado y control de hongos de pisos y enchapes	M2	\$ 9.329,60
2.1.63	Enchape cerámica pared	M2	\$ 71.299,33
2.1.64	Enchape cerámica piso T-5	M2	\$ 84.867,26
2.1.65	Enchape en lamina microperforada en cold roller calibre 16, diseño especial, incluye estructura en tubo de aluminio de 1"x2", ángulo de 1/2" x1/8"	M2	\$ 297.624,77
2.1.66	Enchape en mármol verde uvatuba sobre mesón, inc. salpicadero y frontal	ML	\$ 634.423,35
2.1.67	Enchape en porcelanato	M2	\$ 100.817,50
2.1.68	Entrepaños en madeflex 40 cm	MI	\$ 200.686,20
2.1.69	Entrepiso en superboard de 20 mm, una sola cara inc. Estructura	M2	\$ 254.521,62
2.1.70	Escalera en concreto reforzado 3/8"	M2	\$ 103.000,00
2.1.71	Escarificación de fisura para resane ancho 5 cms	ML	\$ 2.300,67
2.1.72	Escarificación de piso	M2	\$ 9.202,67
2.1.73	Escarificación y retiro de pintura existente	M2	\$ 5.371,19
2.1.74	Estante de almacenamiento de 0,40 x 1x 2 mts. en acero inoxidable AISI 304 - C-18 inc. 4 entrepaños cada 60 cm y estructura soporte	UND	\$ 1.317.690,00
2.1.75	Estuco exterior	M2	\$ 18.288,77
2.1.76	Estuco interior	M2	\$ 19.377,77
2.1.77	EVALUACION CUARTOS DE RESIDUOS PELIGOROS, ORINARIOS Y RECICLABLES	UND	\$ 103.530,00
2.1.78	EVALUACION CUBIERTAS, PLACAS DE CUBIERTAS, CIELOS RASOS, MUROS, PAÑETES ESTUCOS, CARPINTERIA METÁLICA, CARPINTERIA EN MADERA, PISOS, ESCALERAS	UND	\$ 241.570,00
2.1.79	Excavación a maquina inc. desalojo y pago escombrera municipal	M3	\$ 33.941,77
2.1.80	Excavación bajo agua medida en banco	M3	\$ 37.647,67
2.1.81	Excavación manual en material común medida en banco	M3	\$ 17.255,00
2.1.82	Excavación manual en material común profundidad mayor a 2 mt	M3	\$ 30.172,56
2.1.83	FILTRO 05X0,5 CON GRVA Y GEOTEXTIL 1600 NT	M3	\$ 75.172,09
2.1.84	Flanchin en lamina galvanizada C-30, ancho 0,30 cm inc. Regata y remate con mortero 1:3	ML	\$ 23.857,94
2.1.85	Geotextil NT 1600	M2	\$ 6.758,32
2.1.86	Granito lavado	M2	\$ 79.072,66
2.1.87	Granito pulido	M2	\$ 114.019,05
2.1.88	Grava de 1"	M3	\$ 129.325,63
2.1.89	Guardaesoba en cerámica piso T-5, h= 10 cm	ML	\$ 16.164,81
2.1.90	Guardaesoba en PVC	ML	\$ 18.649,40
2.1.91	Guardaesoba media caña en Granito pulido ancho 0,2m.	ML	\$ 33.343,51

2.1.92	Guardaescobas en madera en achapo	ML	\$ 19.236,53
2.1.93	Impermeabilizante para muros	M2	\$ 22.499,10
2.1.94	Instalación de elementos de emergencias (extintores)	UND	\$ 15.779,61
2.1.95	Instalación de puerta	M2	\$ 18.980,50
2.1.96	Instalación de señalización en acrílico	UND	\$ 5.701,52
2.1.97	Instalación teja tipo española	M2	\$ 13.790,37
2.1.98	Instalación y suministro de Espejos 4 mm.	M2	\$ 101.589,83
2.1.99	Instalación y suministro de Vidrio 4 mm.	M2	\$ 60.590,25
2.1.100	JORNAL ACTIVIADES VARIAS DE MANTENIMIENTO	UND	\$ 103.530,00
2.1.101	Juego de incrustaciones	UND	\$ 57.316,42
2.1.102	Lijado y pintura de barredera en madera	ML	\$ 14.342,13
2.1.103	Limpieza y desmanche de pisos y enchapes	M2	\$ 5.554,73
2.1.104	Limpieza de cielo raso	M2	\$ 2.278,25
2.1.105	Limpieza de muros	M2	\$ 2.190,70
2.1.106	Limpieza de puertas y ventanas	M2	\$ 2.054,30
2.1.107	Limpieza de vidrios	M2	\$ 1.205,11
2.1.108	Limpieza estructura metálica para cubierta	ML	\$ 3.451,00
2.1.109	Manguera para compresores	ML	\$ 9.952,80
2.1.110	Mantenimiento correctivo chapa	UND	\$ 15.157,67
2.1.111	Mantenimiento cubierta en Zinc	M2	\$ 47.190,00
2.1.112	Mantenimiento general puerta (lubricación y ajuste)	UND	\$ 16.272,41
2.1.113	Mantenimiento y ajuste de estructuras metálicas o de madera de cubiertas	MI	\$ 14.870,79
2.1.114	Medía caña en muro y cielo raso con yeso	MI	\$ 21.234,29
2.1.115	Mesa de empaque de 0.80 cm de ancho en acero inoxidable AISI 304 - C-18, inc. estructura soporte	MI	\$ 1.098.075,00
2.1.116	Mesón e=6 cms, Ccto 3000 psi	M2	\$ 86.061,15
2.1.117	Mesón en acero inoxidable AISI 304 - C-18 con 2 poceta de 0,5x0,5 cm y profundidad de 0,4 cm, inc. Salpicadero, entrepaños y estructura soporte	MI	\$ 1.830.125,00
2.1.118	Mesón sobre mueble en acero inoxidable AISI 304 - C-18 con poceta de 0,5x0,5 cm y profundidad de 0,4 cm, inc. salpicadero y estufa de 2 puestos	ML	\$ 1.269.895,00
2.1.119	Movimiento e instalación de compresores	UND	\$ 39.021,29
2.1.120	Mueble alto ancho 40 cm, en formica inc. entrepaños, puertas y cajoneras según detalle específico	ML	\$ 369.020,00
2.1.121	Mueble bajo sobre mesón, en formica inc. entrepaños, puertas y cajoneras según detalle específico	MI	\$ 625.922,00
2.1.122	Muro común a la vista, mortero 1:4	M2	\$ 78.646,54
2.1.123	Muro en ladrillo común en papelillo, mortero de pega 1:4	M2	\$ 42.287,23
2.1.124	Muro en ladrillo común en soga e= 15 cm. mortero 1:4	M2	\$ 75.237,04
2.1.125	Muro en ladrillo común en tizón, mortero 1:4	M2	\$ 150.180,52
2.1.126	Muro en panel yeso de 12 mm, dos caras inc. Estructura y pintura tipo 1	M2	\$ 142.687,56
2.1.127	Muro en panel yeso de 12 mm, una cara inc. Estructura y pintura tipo 1	M2	\$ 78.667,71
2.1.128	Muro en superboart de 10 mm, dos caras inc. Estructura y pintura tipo 1	M2	\$ 201.648,65
2.1.129	Muro en superboart de 10 mm, una sola cara inc. Estructura Y pintura tipo 1	M2	\$ 118.716,15
2.1.130	Muro en superboart de 20 mm, una sola cara inc. Estructura	M2	\$ 148.702,61
2.1.131	Muro en superboart de 6 mm, dos caras inc. Estructura y pintura tipo 1	M2	\$ 146.913,56
2.1.132	Muro en superboart de 6 mm, una sola cara inc. Estructura Y pintura tipo 1	M2	\$ 84.170,08
2.1.133	Muro en superboart de 8 mm, dos caras inc. Estructura y pintura tipo 1	M2	\$ 180.611,98
2.1.134	Muro en superboart de 8 mm, una sola cara inc. Estructura y pintura tipo 1	M2	\$ 108.197,81
2.1.135	Pañete afinado para muros, mortero 1:4	M2	\$ 23.193,58
2.1.136	Papel opalizado con logo de imagen corporativa	M2	\$ 52.265,26
2.1.137	Pasamanos metálico en tubo estructural	ML	\$ 275.506,37
2.1.138	PASARELA METALICA EN LAMINA DE ALFAJOR 3/16", CON PASAMANOS EN TUBO ESTRUCTURAL DE 2" y 1" EN AMBOS LADOS	ML	\$ 558.965,00
2.1.139	PERFIL PHR - 100X50, 2MM EN C INC. TRASLAPO, ANTICORROSIVO Y ESMALTE	ML	\$ 54.723,46
2.1.140	Perfil PHR-C 160x60, 1.5 mm, en C inc. Traslajo, anticorrosivo y esmalte	ML	\$ 57.007,68
2.1.141	PERFIL RECTANGULAR 100X40 CALIBRE 16 INC. TRASLAPO, ANTICORROSIVO Y ESMALTE	ML	\$ 43.100,20

2.1.142	Pintura de cielo Raso, vinilo tipo 2 inc. Resanes	M2	\$ 11.763,92
2.1.143	Pintura de alta asepsia 1 para cielo raso, colo blanco	M2	\$ 15.423,53
2.1.144	Pintura de alta asepsia 1 para muro	M2	\$ 14.579,95
2.1.145	Pintura en KORAZA inc. Diseño de imagen corporativa, inc. Resanes	M2	\$ 21.032,00
2.1.146	Pintura epóxica	M2	\$ 20.242,25
2.1.147	Pintura para perfilaría metálica para cubierta en esmalte dos manos	ML	\$ 12.431,86
2.1.148	Pintura Puertas y ventanas en madera	M2	\$ 22.492,18
2.1.149	Pintura Puertas y ventanas metálicas	M2	\$ 25.837,18
2.1.150	Pintura vinilo pared tipo 1 con diseño de imagen corporativa, inc. Resanes	M2	\$ 23.334,47
2.1.151	Pintura vinilo pared tipo 1, inc. Resanes	M2	\$ 14.071,27
2.1.152	Pintura vinilo pared tipo 3	M2	\$ 8.626,86
2.1.153	PIRAGUA ALUMINIO	ML	\$ 5.209,05
2.1.154	Placa de entrapiso en lamina de acero galvanizada C-22 , concreto 3000 PSI	M2	\$ 195.750,32
2.1.155	Placa contrapiso e=0.10m. concreto 3000 psi inc. Malla	M2	\$ 71.888,65
2.1.156	Placa pavimento e=0.15m. concreto 3000 psi	M2	\$ 147.541,43
2.1.157	Puerta en aluminio, con paño azul doble cara y vidrio miniboreal de 4mm	M2	\$ 712.995,32
2.1.158	Puerta entamborada en triplex 3 mm de 1X2.10 m. inc. Jampa, acabados y chapa de seguridad	UND	\$ 382.461,00
2.1.159	Pulida mesón en granito	MI	\$ 47.916,00
2.1.160	Recebo compactado con saltarín	M3	\$ 94.536,30
2.1.161	Regara en concreto	MI	\$ 18.827,00
2.1.162	Regata en muros	ML	\$ 10.962,60
2.1.163	Relleno material de sitio	M3	\$ 9.202,67
2.1.164	Remate de cubierta en cinta asfáltica de 15 cm. Inc. limpieza	ML	\$ 9.719,00
2.1.165	Reparación teja existente, con sikafill 20 años, impermeabilizante para techos	M2	\$ 13.133,47
2.1.166	Repello afinado impermeabilizado, mortero 1:4	M2	\$ 48.916,86
2.1.167	Resane de fisuras con cinta malla y estuco	ML	\$ 8.670,90
2.1.168	Resane marco puerta	ML	\$ 22.519,31
2.1.169	Resane Muros	M2	\$ 5.465,57
2.1.170	Resane y Pintura de cielo Raso	M2	\$ 19.503,05
2.1.171	Retiro y disposición de material sobrante Inc. Pago de escombrera municipal	M3	\$ 35.041,61
2.1.172	Sardinel de 0,15 x 0,40 m concreto 3000 psi	ML	\$ 73.994,16
2.1.173	SELLAMIENTO JUNTAS CON SIKAFLEX 1 CM	ML	\$ 9.900,00
2.1.174	Sello de Vidrio	ML	\$ 4.098,05
2.1.175	Sujeción e Instalación de elementos varios	UND	\$ 11.041,25
2.1.176	Suministro e instalación Ángulo con estructura alto impacto (Compuesto por amortiguador, tapa y punteras); Ancho 5*5	ML	\$ 73.546,74
2.1.177	Suministro e instalación Angulo sencillo de 1,5 m de alto	UND	\$ 48.766,00
2.1.178	Suministro e instalación Cinta alto impacto de 15 cm de ancho	MI	\$ 50.850,12
2.1.179	Suministro e instalación Protección Para Guardacamilla Alto impacto (Compuesto por base, amortiguador, tapa y puntera); Ancho 15cmc.	ML	\$ 107.061,45
2.1.180	Suministro e Instalación caballete teja española	ML	\$ 47.713,93
2.1.181	Suministro e instalación cadena sujeción bala de oxigeno longitud 50 cm	UND	\$ 12.587,63
2.1.182	Suministro e instalación Canal en lámina galvanizada C-20 de b= 0,30 y h=0,10 h=0,10 inc. Soportes	ML	\$ 159.266,26
2.1.183	Suministro e instalación chapa para vidrio templado	UND	\$ 74.240,76
2.1.184	Suministro e instalación Chapa tipo bola alcoba	UND	\$ 60.850,90
2.1.185	Suministro e instalación Chapa tipo bola baño	UND	\$ 54.303,59
2.1.186	Suministro e instalación de Alambre de Púa No. 12.5 - 10 hilos	MI	\$ 2.971,76
2.1.187	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE CUADRADO CANAL AMAZONICO	ML	\$ 34.353,11
2.1.188	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE PARA CUBIERTA EN PVC	ML	\$ 57.043,25
2.1.189	Suministro e instalación de candado	UND	\$ 67.490,50
2.1.190	Suministro e instalación de cubierta en policarbonato alveolar de 6 mm	M2	\$ 130.268,57
2.1.191	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN PVC	M2	\$ 76.375,20
2.1.192	Suministro e instalación de geo membrana	M2	\$ 16.945,50
2.1.193	Suministro e instalación de Mediacaña piso pared en PVC 9 cm inc. Acabado	ML	\$ 31.492,22
2.1.194	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA EN ALUMINIC	M2	\$ 358.076,67
2.1.195	Suministro e instalación de piso flotante laminado de 6 mm	M2	\$ 100.766,17

2.1.196	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLASTICO NEGRO PARA IMPERMEABILIZAR	M2	\$ 15.403,30
2.1.197	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN FORMICA	M2	\$ 343.062,46
2.1.198	Suministro e instalación de Puerta metálica tablero calibre 20, marco calibre 18, inc. pasador, anticorrosivo y esmalte	M2	\$ 196.789,86
2.1.199	Suministro e Instalación de teja AC ondulada perfil 7	M2	\$ 47.406,19
2.1.200	Suministro e Instalación de teja AC ondulada perfil 7 inc. inc. Adecuación estructura	M2	\$ 92.793,88
2.1.201	Suministro e Instalación de teja ondulada perfil 7 en policarbonato	M2	\$ 61.859,21
2.1.202	Suministro e instalación de teja tipo española	M2	\$ 75.224,01
2.1.203	Suministro e instalación de Ventana metálica C-20 inc. Anticorrosivo y esmalte	M2	\$ 120.130,22
2.1.204	Suministro e instalación de vidrio block	UND	\$ 7.819,00
2.1.205	Suministro e instalación División de baño en aluminio y acrílico	M2	\$ 443.980,50
2.1.206	Suministro e instalación División en aluminio T50-20, enchape F06, vidrio de 4mm y papel opalizado	M2	\$ 337.961,00
2.1.207	Suministro e instalación extractor de olores de incrustar sin ducto para baños	UND	\$ 370.730,17
2.1.208	Suministro e instalación piso Vinílico espesor 2mm, NORMA EN649. incluye diseño de mediacaña por norma	M2	\$ 279.980,50
2.1.209	SUMINISTRO E INSTALACION PORTA ESCOBAS	UN	\$ 34.184,92
2.1.210	Suministro e instalación Poste en concreto prefabricado 0.1x0.1x2.0 m	UND	\$ 98.503,68
2.1.211	Suministro e instalación Puerta en aluminio blanco T11-02, enchape F06, inc.Chapa de seguridad corrediza dos cuerpos	M2	\$ 568.076,67
2.1.212	Suministro e instalación Puerta en aluminio blanco T11-02, enchape F06, inc.Chapa de seguridad	M2	\$ 518.076,67
2.1.213	Suministro e instalación Puerta en aluminio blanco T11-02, enchape F06 y vidrio de 4 mm, papel opalizado inc.Chapa de seguridad	M2	\$ 468.076,67
2.1.214	Suministro e instalación Puerta en madera achapo inc. Chapa de seguridad	M2	\$ 598.764,10
2.1.215	Suministro e instalación Puerta metálica tablero calibre 20, marco calibre 18, inc. Chapa de seguridad, anticorrosivo y esmalte	M2	\$ 465.478,42
2.1.216	SUMINISTRO E INSTALACION SEÑALIZACION EN ACRILICO	UN	\$ 10.506,43
2.1.217	Suministro e instalación Teja plástica inc. Accesorios	M2	\$ 52.904,03
2.1.218	Suministro e instalación ventana en aluminio blanco perfil proyectante	M2	\$ 218.980,50
2.1.219	Tablón de gres	M2	\$ 62.958,46
2.1.220	Traslado de estantes	UND	\$ 7.586,70
2.1.221	Triturado seleccionado de 1 1/2" para filtro	M3	\$ 117.087,30
MONTO AGOTABLE			\$ 15.000.000,00

NOTA: El proponente cotizara cada uno de los APU de esta actividad. El valor del APU no puede superar el precio oficial, si el valor del APU propuesto supera el precio oficial se tomara el precios oficial

ANEXO No 1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y FORTUITOS DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E. - PERIODO ABRIL - DICIEMBRE 2023

3. SISTEMA DE REDES

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	VLR.UNITARIO
3,1	EVALUACION, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES Y REDES HIDRÁULICAS (LAVAMANOS, SANITARIOS, DUCHAS, GRIIFOS Y POCETAS DE ASEO) E INSTALACIONES Y REDES SANITARIAS (LAVAMANOS, GRIFOS, SANITARIOS, DUCHAS, POCETAS DE ASEO, SIFONES, REJILLAS)		
3,1,1	Barra de agarre de pared en acero inoxidable de Diámetro 1-1/2" L= 40 cm	UND	\$ 167.617,08
3,1,2	Barra de pasamanos curvo de piso en acero inoxidable de Diámetro 1-1/2"	UND	\$ 218.617,08
3,1,3	Caja de Inspección de 0.8 X 0.8x0,50	UND	\$ 452.585,62
3,1,4	CAJA DE INSPECCION DE 0.5*0.5*0.5	UND	\$ 332.445,20
3,1,5	CANAL 15 X 18 CALIBRE 18 METALICO GALVANIZADO	ML	\$ 58.430,90
3,1,6	Codo Sifón de 2"	UND	\$ 25.719,67
3,1,7	Construcción tapa en concreto de 0,70 x 0,70 m, caja sanitaria	UND	\$ 190.248,30
3,1,8	Demolición de caja de inspección existente	UND	\$ 176.713,24
3,1,9	Demolición lavadero existe	UND	\$ 61.814,06
3,1,10	DESMONTE TUBERIA SANITARIA INC. DEMOLICIÓN	GBL	\$ 44.956,34
3,1,11	Desmante aparato sanitario	UND	\$ 25.307,33
3,1,12	Desmante lavamanos	UND	\$ 22.330,00
3,1,13	Desmante Manija Sanitaria	UND	\$ 2.574,90
3,1,14	DESMONTE PUNTOS Y TUBERIA HIDRAULICA INC. DEMOLICIÓN	ML	\$ 21.538,00
3,1,15	Destaponamiento punto sanitario	UND	\$ 16.754,71
3,1,16	Ducha inc. Accesorios	UND	\$ 65.879,30
3,1,17	EVALUACION DE LAS INSTALACIONES Y REDES HIDRÁULICAS E INSTALACIONES Y REDES SANITARIAS	UND	\$ 103.530,00
3,1,18	Instalación aparato sanitario	UND	\$ 27.869,33
3,1,19	Lavado y desinfección tanque de sanitario	UND	\$ 4.347,56
3,1,20	Lavamanos de incrustar inc. Grifería y accesorios	UND	\$ 101.519,61
3,1,21	Lavamanos con pedestal inc. Grifería y accesorios	UN	\$ 207.101,18
3,1,22	Lavamanos de sobreponer inc. Grifería y accesorios	UND	\$ 303.374,69
3,1,23	Lavaojos en acero inoxidable inc. grifería y ccesorios	UND	\$ 1.024.906,67
3,1,24	Lavaplatos de acero inoxidable	UND	\$ 204.432,00
3,1,25	LLAVE DE PASO CPVC DE BOLA DE 1/2"	UN	\$ 17.303,00
3,1,26	Llave de paso de bola de 1/2"	UND	\$ 21.666,51
3,1,27	Llave de Paso de bola de 3/4"	UND	\$ 27.466,51
3,1,28	Mantenimiento aparato sanitario	UND	\$ 25.587,87
3,1,29	Mantenimiento cajas de inspección	UND	\$ 116.830,03
3,1,30	Mantenimiento correctivo de sanitario en fibra de vidrio, unidad móvil	UND	\$ 312.956,82
3,1,31	Mantenimiento correctivo, drenaje de compresor	UN	\$ 14.303,41
3,1,32	Mantenimiento de Cajas de Inspección	UND	\$ 66.393,91
3,1,33	Mantenimiento Grifería inc. Accesorios	UND	\$ 10.487,94
3,1,34	Mantenimiento lavamanos	UND	\$ 24.376,66
3,1,35	Orinal inc. Grifería y accesorios	UND	\$ 383.180,26
3,1,36	Poceta de aseo de 0,6x0,6, enchapada	UND	\$ 197.078,34
3,1,37	Punto de gas de 1/2"	UND	\$ 21.853,67
3,1,38	Punto Hidráulico pvc de 1/2"	UND	\$ 10.291,40
3,1,39	Punto Hidráulico pvc de 3/4"	UND	\$ 22.959,75
3,1,40	Punto sanitario pvc de 2"	UND	\$ 20.257,45
3,1,41	Punto sanitario pvc de 4"	UND	\$ 29.594,71

3,1,42	PUNTOS HIDRAULICOS CPVC 1/2"	UN	\$ 9.779,22
3,1,43	Rejillas tipo válvulas 2"	UND	\$ 10.043,00
3,1,44	rejilla de piso 2"	UND	\$ 13.750,00
3,1,45	Sanitario económico inc. Accesorios	UND	\$ 287.420,43
3,1,46	Sanitario especial para discapacitados inc. Accesorios	UND	\$ 787.528,63
3,1,47	suministro e instalación ducha teléfono	UND	\$ 49.314,76
3,1,48	suministro e instalación accesorio sanitario	UND	\$ 14.520,00
3,1,49	Suministro e instalación Agua Stop, Inc. Desmonte	UND	\$ 16.129,30
3,1,50	Suministro e instalación Árbol sanitario	UND	\$ 50.109,66
3,1,51	Suministro e instalación de acople	UND	\$ 8.299,09
3,1,52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARBOL SANITARIO TIPO AHORRADOR DOBLE BOTÓN DUAL MASTER	UND	\$ 113.911,82
3,1,53	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE CUADRADO CANAL AMAZONICO	ML	\$ 34.353,11
3,1,54	Suministro e instalación de ducha inc. Mezclador	UND	\$ 133.473,89
3,1,55	Suministro e instalación de flotador tanque de reserva	UND	\$ 38.583,12
3,1,56	Suministro e instalación de flotador tanque sanitario	UND	\$ 9.883,83
3,1,57	Suministro e instalación de grifería	UND	\$ 51.575,11
3,1,58	Suministro e instalación de grifería puch para lavamanos	UND	\$ 160.351,87
3,1,59	Suministro e instalación de Herrajes para tapa sanitario	UND	\$ 15.197,60
3,1,60	Suministro e instalación de llave desviadora para duchas y sanitarios	UND	\$ 22.693,55
3,1,61	Suministro e instalación de poceta de aseo prefabricada de 1 x1,2 m. en granito pulido Inc. Grifería	UND	\$ 435.011,94
3,1,62	Suministro e instalación de poceta de aseo prefabricada de 50 x50 cm en granito pulido Inc. Grifería	UND	\$ 180.898,68
3,1,63	Suministro e instalación de pomas para ducha	UND	\$ 17.793,05
3,1,64	Suministro e instalación de Tubería perforada pvc de 6"	ML	\$ 49.555,55
3,1,65	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION PARA BAJANTE	UN	\$ 36.655,74
3,1,66	Suministro e instalación grifería cuello de ganso	UND	\$ 114.575,11
3,1,67	Suministro e Instalación llave con acople lavamanos	UND	\$ 22.627,00
3,1,68	Suministro e instalación Manija Sanitaria	UND	\$ 10.280,16
3,1,69	Suministro e instalación rejillas sifón diferentes diámetros	UND	\$ 10.017,70
3,1,70	Suministro e instalación tapa de protección llaves de paso de 20x20 cm.	UND	\$ 33.092,20
3,1,71	Suministro e instalación tapa de sanitario	UND	\$ 45.117,27
3,1,72	Suministro e instalación tapa tanque de reserva	UND	\$ 119.790,00
3,1,73	Suministro e instalación tapa tanque sanitario	UND	\$ 21.852,60
3,1,74	Suministro e instalación válvula cheque 1/2"	UND	\$ 46.000,61
3,1,75	Suministro instalación grifos lavadero	UND	\$ 37.858,48
3,1,76	Tanque de almacenamiento de 1000 Lts Inc. Accesorios	UND	\$ 765.422,45
3,1,77	Tanque de almacenamiento de 500 Lts Inc. Accesorios	UND	\$ 462.848,00
3,1,78	TUBERIA HIDRAULICA CPVC 1/2"	ML	\$ 9.532,38
3,1,79	Tubería ALL pvc de 3"	ML	\$ 24.280,47
3,1,80	Tubería ALL pvc de 4"	ML	\$ 34.217,16
3,1,81	Tubería hidráulica pvc de 1/2"	ML	\$ 10.503,65
3,1,82	Tubería hidráulica pvc de 3/4"	ML	\$ 12.533,84
3,1,83	Tubería hidráulica RDE 21 de 1"	ML	\$ 12.676,93
3,1,84	Tubería novafort de 8"	ML	\$ 65.689,40
3,1,85	Tubería sanitaria de 2"	ML	\$ 23.128,12
3,1,86	Tubería sanitaria de 3"	ML	\$ 22.378,84
3,1,87	Tubería sanitaria de 4"	ML	\$ 35.901,81
3,1,88	Tubería sanitaria de 6"	ML	\$ 63.813,21
MONTO AGOTABLE			\$ 25.000.000,00

NOTA: El proponente cotizara cada uno de los APU de esta actividad. El valor del APU no puede superar el precio oficial, si el valor del APU propuesto supera el precio oficial se tomara el precios oficial

ANEXO No 1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y FORTUITOS DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E. - PERIODO ABRIL - DICIEMBRE 2023

3. SISTEMA DE REDES

3,2		MANTENIMIENTO PREVENTIVO LIMPIEZA POZO SEPTICO			
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VLR.UNITARIO	VLR.TOTAL
3,2,1	Succión, recolección, transporte y disposición final de lodos del pozo séptico del Puesto de Salud de Morasurco con sección de 1,20 x 2,4 m, profundidad 2m. con capacidad de 5,76 x m3 (1 viaje de desalojo)	UND	1,0	\$ 1.210.000,00	\$ 1.210.000,00
3,2,2	Succión, recolección, transporte y disposición final de lodos del pozo séptico del Puesto de Salud de La Caldera con sección de 1,5 x 2,8 m. y profundidad de 0,6 m. con capacidad de 2.52 m3 (1 viaje de desalojo)	UND	1,0	\$ 1.210.000,00	\$ 1.210.000,00
3,2,3	Succión, recolección, transporte y disposición final de lodos del pozo séptico del Puesto de Salud de Mapachico con capacidad de 4 m3 (1 viaje de desalojo)	UND	1,0	\$ 1.210.000,00	\$ 1.210.000,00
3,2,4	Succión, recolección, transporte y disposición final de lodos del pozo séptico del Puesto de Salud de Cabrera con sección de 1,2 x 2,3 m. y profundidad de 1,5 m. con capacidad de 4,14 m3 (1 viaje de desalojo)	UND	1,0	\$ 1.210.000,00	\$ 1.210.000,00
3,2,5	Succión, recolección, transporte y disposición final de lodos del pozo séptico del Puesto de Salud de Buesaquillo con sección de 2 x 2 m. y profundidad de 1,2 m. con capacidad de 4,80 m3 (1 viaje de desalojo)	UND	1,0	\$ 1.210.000,00	\$ 1.210.000,00
3,2,6	Succión, recolección, transporte y disposición final de lodos de la trampa de grasas del Puesto de Salud de Santa Barbara que consta de 1 tanque plásticos con capacidad de 125 Litros (limpieza manual)	UND	1,0	\$ 605.000,00	\$ 605.000,00
3,2,7	Succión, recolección, transporte y disposición final de lodos del tanque decantador primario PTAR Centro de Salud de San Vicente con capacidad de 20 m3 (4 viaje de desalojo)	UND	1,0	\$ 4.840.000,00	\$ 4.840.000,00
TOTAL					\$ 11.495.000,00

NOTA: El proponente cotizara cada uno de los APU de esta actividad. El valor del APU no puede superar el precio oficial, si el valor del APU propuesto supera el precio oficial se tomara el precios oficial



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PASTO SALUD E.S.E

ANEXO No 1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y FORTUITOS DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E. - PERIODO ABRIL - DICIEMBRE 2023

3. SISTEMA DE REDES

3,3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES					
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VLR.UNITARIO	VLR.TOTAL
3.3.1	Limpieza canal de cribas H. La Rosa	UND	275,0	\$ 23.951,67	\$ 6.586.708,33
3.3.2	Limpieza trampa de grasas H. La Rosa	UND	39,0	\$ 219.111,11	\$ 8.545.333,33
3.3.3	Limpieza sedimentador primario H. La Rosa	UND	39,0	\$ 328.666,67	\$ 12.818.000,00
3.3.4	Limpieza Filtro anaeróbico en contraflujo H. La Rosa	UND	1,0	\$ 788.800,00	\$ 788.800,00
3.3.5	Inoculación de bacterias y nutrientes (Carga) H. La Rosa	UND	36,0	\$ 105.000,00	\$ 3.780.000,00
3.3.6	Cribado Caja de entrada H. Santa Mónica	UND	275,0	\$ 12.448,33	\$ 3.423.291,67
3.3.7	Limpieza de filtro de arenas y carbón H. Santa Mónica	UND	275,0	\$ 12.448,33	\$ 3.423.291,67
3.3.8	Limpieza de lechos de secado de lodos H. Santa Mónica	UND	1,0	\$ 57.750,00	\$ 57.750,00
3.3.9	Limpieza cajas de aforo C.S. San Vicente	UND	275,0	\$ 23.951,67	\$ 6.586.708,33
3.3.10	Limpieza trampa de grasas C.S. San Vicente	UND	39,0	\$ 219.111,11	\$ 8.545.333,33
3.3.11	Limpieza decantador primario C.S. San Vicente	UND	1,0	\$ 328.666,67	\$ 328.666,67
3.3.12	Limpieza Filtro anaeróbico en contraflujo C.S. San Vicente	UND	1,0	\$ 788.800,00	\$ 788.800,00
TOTAL					\$ 55.672.683,33

NOTA: El proponente cotizara cada uno de los APU de esta actividad. El valor del APU no puede superar el precio oficial, si el valor del APU propuesto supera el precio oficial se tomara el precios oficial



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PASTO SALUD E.S.E

ANEXO No 1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y FORTUITOS DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E. - PERIODO ABRIL - DICIEMBRE 2023

3. SISTEMA DE REDES

3,4		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TANQUES DE RESERVA DE AGUA ELEVADOS			
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VLR.UNITARIO	VLR.TOTAL
3,4,1	Lavado y desinfección de tanque de reserva elevado de 500 Lts.	UND	30,0	\$ 39.523,50	\$ 1.185.705,00
3,4,2	Lavado y desinfección de tanque de reserva elevado de 1000 Lts.	UND	12,0	\$ 50.576,25	\$ 606.915,00
3,4,3	Lavado y desinfección de tanque de reserva elevado de 1250 Lts.	UND	18,0	\$ 66.393,33	\$ 1.195.080,00
3,4,4	Lavado y desinfección de tanque de reserva elevado de 2000 Lts.	UND	18,0	\$ 82.172,00	\$ 1.479.096,00
3,4,5	Lavado y desinfección de tanque de reserva elevado de 5000 Lts.	UND	48,0	\$ 110.527,50	\$ 5.305.320,00
TOTAL					\$ 9.772.116,00

NOTA: El proponente cotizara cada uno de los APU de esta actividad. El valor del APU no puede superar el precio oficial, si el valor del APU propuesto supera el precio oficial se tomara el precios oficial



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PASTO SALUD E.S.E

ANEXO No 1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y FORTUITOS DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E. - PERIODO ABRIL - DICIEMBRE 2023

3. SISTEMA DE REDES

3,5		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TANQUES DE RESERVA DE AGUA SUBTERRANEOS			
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VLR.UNITARIO	VLR.TOTAL
3,5,1	Lavado y desinfección de tanque de reserva subterráneo de 20m ³ . (H. La Rosa, C.S Catambuco y C.S. Santa Barbara)	UND	3,0	\$ 442.110,00	\$ 1.326.330,00
3,5,2	Lavado y desinfección de tanque de reserva subterráneo de 90 m ³ . (H. Santa Mónica)	UND	1,0	\$ 1.546.616,67	\$ 1.546.616,67
3,5,3	Lavado y desinfección de tanque de reserva subterráneo de 105 m ³ . (H. Santa Monica)	UND	1,0	\$ 1.593.491,67	\$ 1.593.491,67
3,5,4	Lavado y desinfección de tanque de reserva subterráneo de 76 m ³ . (C.S San Vicente)	UND	1,0	\$ 1.502.866,67	\$ 1.502.866,67
TOTAL					\$ 5.969.305,00

NOTA: El proponente cotizara cada uno de los APU de esta actividad. El valor del APU no puede superar el precio oficial, si el valor del APU propuesto supera el precio oficial se tomara el precios oficial



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PASTO SALUD E.S.E


ANEXO No 1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y FORTUITOS DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E. - PERIODO ABRIL - DICIEMBRE 2023

3. SISTEMA DE REDES

3,6		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE OZONIFICADORES			
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VLR.UNITARIO	VLR.TOTAL
3,6,1	Limpieza de filtro	UND	124,0	\$ 33.345,67	\$ 4.134.862,67
3,6,2	Limpieza de carcasa y tuberías	UND	124,0	\$ 5.074,48	\$ 629.234,90
3,6,3	Suministro e instalación de filtros Multicapa ME - 3000	UND	62,0	\$ 98.424,96	\$ 6.102.347,77
3,6,4	Suministro e instalación de carcasa de 7"	UND	2,0	\$ 112.313,26	\$ 224.626,53
3,6,5	Suministro e instalación de ozonificador en acero inoxidable con switche de alto impacto	UND	5,0	\$ 628.422,00	\$ 3.142.110,00
TOTAL					\$ 14.233.181,86

NOTA: El proponente cotizara cada uno de los APU de esta actividad. El valor del APU no puede superar el precio oficial, si el valor del APU propuesto supera el precio oficial se tomara el precios oficial



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PASTO SALUD E.S.E

ANEXO No 1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y FORTUITOS DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E. - PERIODO ABRIL - DICIEMBRE 2023

3. SISTEMA DE REDES

3,7		MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE			
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VLR.UNITARIO	VLR.TOTAL
3,7,1	Mantenimiento de PTAP inc. Cloración	UND	468,0	\$ 32.206,33	\$ 15.072.561,22
3,7,2	Suministro e instalación de filtro plizado de celulosa EPM-20, 30 micras, 20"	UND	12,0	\$ 136.902,00	\$ 1.642.824,00
3,7,3	Suministro e instalación de filtro de carbón de 20" - 5 micras	UND	12,0	\$ 164.699,08	\$ 1.976.388,90
3,7,4	Suministro e instalación de carcasa de No 20 opaca	UND	2,0	\$ 423.206,00	\$ 846.412,00
TOTAL					\$ 19.538.186,13

NOTA: El proponente cotizara cada uno de los APU de esta actividad. El valor del APU no puede superar el precio oficial, si el valor del APU propuesto supera el precio oficial se tomara el precios oficial



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PASTO SALUD E.S.E

ANEXO No 1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y FORTUITOS DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E. - PERIODO ABRIL - DICIEMBRE 2023

3. SISTEMA DE REDES

3,8

EVALUACION, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES Y REDES ELECTRICAS, RED DE DATOS, RED TELEFONICA

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	VLR.UNITARIO
3,8,1	Alambre eléctrico # 10	ML	\$ 6.188,05
3,8,2	Alambre eléctrico # 12	MI	\$ 4.888,05
3,8,3	Alambre eléctrico # 14	ML	\$ 4.023,92
3,8,4	Alambre eléctrico # 8	ML	\$ 8.688,05
3,8,5	CABLE DUPLEX #14	ML	\$ 2.150,17
3,8,6	Cable HDMI	ML	\$ 7.599
3,8,7	Cable Telefónico 4 hilos	ML	\$ 2.136
3,8,8	Cable UTP #6 1GB/SG	MI	\$ 4.796,97
3,8,9	CAJA DE PASO 15X15 CM	UND	\$ 86.075,11
3,8,10	CAJA DE PASO DE 20X20 CM	UND	\$ 100.111,77
3,8,11	Canaleta 100x45 inc. Ángulo	MI	\$ 43.343,11
3,8,12	Canaleta 10x10 inc. Ángulo	ML	\$ 5.447,25
3,8,13	Canaleta 13x7 inc. Ángulo	MI	\$ 4.987,94
3,8,14	Canaleta 20x12 inc. Ángulo	MI	\$ 10.058,73
3,8,15	Canaleta 20x20 inc. Ángulo	ML	\$ 8.116,67
3,8,16	Canaleta 20x25 inc. Ángulo	ML	\$ 8.772,50
3,8,17	Canaleta 25x25 inc. Ángulo	ML	\$ 12.939,04
3,8,18	Canaleta 32x12 inc. Ángulo	ML	\$ 13.385,55
3,8,19	Canaleta 40x25 inc. Ángulo	ML	\$ 11.112,15
3,8,20	Canaleta 40x40 inc. Ángulo	ML	\$ 20.731,55
3,8,21	Canaleta 60x13 inc. Ángulo	ML	\$ 18.827,60
3,8,22	Canaleta 60x40 inc. Ángulo	ML	\$ 27.430,76
3,8,23	Desmote de lámparas	UND	\$ 17.255,00
3,8,24	EVALUACION DE LAS INSTALACIONES Y REDES ELECTRICAS, RED DE DATOS, RED TELEFONICA	UND	\$ 103.530,00
3,8,25	GABINETE RACK	UND	\$ 955.014,28
3,8,26	Instalación lámpara	UND	\$ 27.567,33
3,8,27	Interruptor doble, incluye cable y accesorios	UND	\$ 81.258,76
3,8,28	Interruptor sencillo, incluye cable y accesorios	UND	\$ 57.633,45
3,8,29	Mantenimiento de timbre	UND	\$ 13.923,80
3,8,30	Mantenimiento Punto eléctrico, datos y telefónico	UND	\$ 27.548,67
3,8,31	POLO A TIERRA, INC. MEJORAMIENTO DE SUELO	GBL	\$ 366.067,35
3,8,32	Punto de datos	UND	\$ 96.486,52
3,8,33	Punto de iluminación, incluye cable y accesorios	UND	\$ 56.693,45
3,8,34	Punto de TV , incluye cable y accesorios	UND	\$ 65.597,35
3,8,35	Punto telefónico	UND	\$ 65.597,35
3,8,36	Punto VGA, incluye cable y accesorios	UND	\$ 87.961,00
3,8,37	Soporte incrustación lámpara 60x60, en ángulo de aluminio	UND	\$ 18.935,0
3,8,38	Soporte incrustación lampara1.20x.30 en ángulo de aluminio	UND	\$ 15.000,0
3,8,39	Suministro de plafón	UND	\$ 8.567,65
3,8,40	Suministro e instalación base TV 42"	UND	\$ 127.021,0
3,8,41	Suministro e instalación bombillo LED de 25 W	UND	\$ 26.265,37

3,8,42	Suministro e instalación de bala de 12w	UND	\$ 35.686,53
3,8,43	Suministro e instalación de brakers 20 amp.	UND	\$ 22.155,91
3,8,44	Suministro e instalación de brakers 32 amp.	UND	\$ 28.575,94
3,8,45	Suministro e instalación de cajas dexson para tomas sobrepuestos	UND	\$ 10.202,72
3,8,46	Suministro e instalación de clavija - 110V	UND	\$ 30.231,30
3,8,47	Suministro e instalación de cuchilla conmutable	UND	\$ 101.110,90
3,8,48	Suministro e instalación de driver 48 W	UND	\$ 4.903,51
3,8,49	Suministro e instalación de sensor de movimiento para sobreponer	UND	\$ 37.869,37
3,8,50	Suministro e instalación de switche de transferencia de 63AMP con caja de 10x15x20 con tapa	UND	\$ 320.755,27
3,8,51	Suministro e Instalación lámpara tipo led de 46 vatios de 120cm x 30cm para incrustar en cielo falso.	UND	\$ 119.102,33
3,8,52	Suministro e Instalación lámpara tipo led de 46 vatios de 120cm x 30cm para sobreponer bajo losa en concreto.	UND	\$ 139.102,33
3,8,53	Suministro e Instalación lámpara tipo led de 46 vatios de 60 cm x 60cm para sobreponer bajo losa en concreto.	UND	\$ 140.102,33
3,8,54	Suministro e Instalación lámpara tipo led de 46 vatios de 60cm x 60cm para incrustar en cielo falso.	UND	\$ 113.602,33
3,8,55	Suministro e Instalación lámpara tipo led de 8" para incrustar en cielo falso.	UND	\$ 32.653,67
3,8,56	Suministro e instalación Manguera Espiral Cables 1"	ML	\$ 11.621,5
3,8,57	Suministro e instalación soporte de techo para video been	UND	\$ 132.451,25
3,8,58	Suministro e instalación switch de 15 amp a 25 amp	UND	\$ 29.674,04
3,8,59	Suministro e instalación switch de comunicaciones de 8 puertos	UND	\$ 61.472,84
3,8,60	Suministro e instalación Toma GFCI	UND	\$ 55.418,0
3,8,61	Suministro e Instalación tubo LED de 18 W	UND	\$ 24.918,34
3,8,62	SWICH de 48 puertos	UND	\$ 1.200.000,00
3,8,63	SWICH de 24 puertos	UND	\$ 650.000,00
3,8,64	Tablero de circuitos, incluye cableado, accesorios y Brekers	UND	\$ 293.836,11
3,8,65	Tomas dobles, incluye cable y accesorios	UND	\$ 64.430,39
3,8,66	Tomas regulado, incluye cable y accesorios	UND	\$ 101.184,06
3,8,67	Tubería conduit	MI	\$ 3.915,56
3,8,68	Tubería e instalación MTE 1/2	ML	\$ 21.664
MONTO AGOTABLE			\$ 108.000.000,00

NOTA: El proponente cotizara cada uno de los APU de esta actividad. El valor del APU no puede superar el precio oficial, si el valor del APU propuesto supera el precio oficial se tomara el precios oficial

ANEXO No 1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y FORTUITOS DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E. - PERIODO ABRIL - DICIEMBRE 2023

3. SISTEMA DE REDES

3,9 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE REDES DE CONDUCCIÓN DE GASES MEDICINALES					
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VLR.UNITARIO	VLR.TOTAL
3,9,1	Verificación interna de tomas, corrección de fugas, cambio de Orings y limpieza general	UND	197,0	\$ 73.768,33	\$ 14.532.361,67
3,9,2	Verificación interna de alarmas, corrección de fugas, limpieza general, configuración.	UND	8,0	\$ 146.075,00	\$ 1.168.600,00
3,9,3	Verificación interna de cajas de corte, corrección de fugas, limpieza general, configuración.	UND	13,0	\$ 48.461,00	\$ 629.993,00
3,9,4	Verificación manifold de oxigeno , corrección de fugas, limpieza general	UND	3,0	\$ 247.756,25	\$ 743.268,75
3,9,5	Señalización de cajas de corte y/o alarma, La demarcación, señalización y rotulado de la tubería y elementos se realizarán bajo los requerimientos normativos aplicables como la Resolución 4410, NFPA 99 y NTC 5318	UND	15,0	\$ 41.351,33	\$ 620.270,00
3,9,6	Corrección de fugas en uniones y soldaduras de toda la red	MI	50,0	\$ 16.396,10	\$ 819.805,00
3,9,7	Pruebas barrido de red, estanqueidad, detención de fugas y gases cruzados	UND	11,0	\$ 250.000,00	\$ 2.750.000,00
TOTAL					\$ 21.264.298,42

NOTA: El proponente cotizara cada uno de los APU de esta actividad. El valor del APU no puede superar el precio oficial, si el valor del APU propuesto supera el precio oficial se tomara el precios oficial

ANEXO No 1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y FORTUITOS DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E. - PERIODO ABRIL - DICIEMBRE 2023

4. AREAS ADYACENTES

4,1		MANTENIMIENTO ZONAS VERDES, AREAS ADYACENTES Y ACCESOS			
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VLR.UNITARIO	VLR.TOTAL
4,1,1	Poda de césped inc. Limpieza	M2	89.640,0	\$ 313,10	\$ 28.066.606,70
4,1,2	Limpieza de juntas de 4 x15 cm de pavimento acceso externo	ML	1.500,0	\$ 2.300,67	\$ 3.451.000,00
4,1,3	Empradización	M2	300,0	\$ 8.651,67	\$ 2.595.500,00
4,1,4	Tierra abona para siembra	M3	14,0	\$ 150.005,03	\$ 2.100.070,37
4,1,5	Mantenimiento Plantas ornamentales jardineras inc. Abono	M2	900,0	\$ 14.034,20	\$ 12.630.777,00
4,1,6	Retiro y disposición de material sobrante Inc. Pago de escombrera municipal	M3	150,0	\$ 35.041,61	\$ 5.256.242,00
TOTAL					\$ 54.100.196,08

NOTA: El proponente cotizara cada uno de los APU de esta actividad. El valor del APU no puede superar el precio oficial, si el valor del APU propuesto supera el precio oficial se tomara el precios oficial

